
 Załącznik nr 1 do SIWZ
UMOWA  Nr: ………………..

zawarta  w  dniu  ……………..  w  .................  pomiędzy  Skarbem  Państwa  -  Komendą
Wojewódzką Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Warszawie,  ul.  Domaniewska  40,  02-672
Warszawa, NIP: 526-179-67-33, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Pełnomocnika  …………………………………..  –  ……………………………………  na
mocy udzielonego upoważnienia nr ………. z dnia ……….. r. 
a
…………………………………………..
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
…………………………………………..

Zgodnie  z  wynikiem  przetargu  nieograniczonego,  ogłoszonego  w  Biuletynie  Zamówień
Publicznych  w  dniu  ………………….  pod  nr…………………..,  zawarto  umowę  
o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy wraz z jego opisem
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest  Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej

PSP  w  Płocku  przy  ul.  Wyszogrodzkiej  1a  wraz  z  robotami  towarzyszącymi
obejmującymi m.in. poszczególne zakresy tj.:

1. ocieplenie ścian i stropu budynku,
2. wymiana okien,
3. wymiana grzejników,
4. modernizacja węzła cieplnego, 
5. modernizacja instalacji CWU,
6. modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej,
7. inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania i użytkowania obiektu zgodnie z 

załączona dokumentacją projektową.

2. Szczegółowy  zakres  robót  określony  jest  w  załączonej  dokumentacji  projektowej
budowlanej  i wykonawczej,  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych,  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.   Roboty  muszą  być
wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  normami,  a w szczególności  z
przepisami Prawa Budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją
projektową w sytuacji,  gdy wykonanie  tych  robót  będzie  niezbędne do prawidłowego,
tj. zgodnego  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  obowiązującymi  na  dzień  uzyskania
pozwolenia na budowę, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. 

                                 



4. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie
zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi
na dzień uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania przedmiotu umowy określonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami
zaniechanymi". Rezygnację z wykonywania tych robót należy rozumieć jako odstąpienie
przez Zamawiającego od części przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza,  że wyraża
zgodę na odstąpienie od części umowy w takiej sytuacji. Sposób wyliczenia wartości tych
robót określa § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych 
w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
Będą to, przykładowe okoliczności:
a) powodujące  obniżenie  kosztu  ponoszonego  przez  Zamawiającego  na  eksploatację  

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych i użytkowych (funkcjonalnych),
c) wynikające  z  aktualizacji  rozwiązań  z  uwagi  na  postęp  technologiczny  lub  zmiany

obowiązujących przepisów.
Dodatkowo  możliwa  jest  zmiana  producenta  poszczególnych  materiałów  i  urządzeń
przedstawionych  w ofercie  przetargowej  pod  warunkiem,  że  zmiana  ta  nie  spowoduje
obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.

7. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od daty podpisania

umowy,  kosztorysu  opracowanego  metodą  kalkulacji  szczegółowej  zgodnie  z  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w  programie  funkcjonalno-użytkowym  (Dz.  U.  2004  Nr  130  poz.  1389).  Wartość
kosztorysu  musi  być  zgodna  z  cenami  przedstawionymi  w  ofercie  przetargowej.

Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys
ten  będzie  wykorzystywany  jedynie  do  obliczenia  należnego  wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku:
1) odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 11 umowy;
2)  „dodatkowych robót budowlanych”,  o których mowa § 2’ niniejszej umowy, czyli
robót wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego”, które
zostaną zlecone  na podstawie   art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zawarcie aneksu do

                                 



umowy  poprzedzonego  sporządzeniem  protokołu  konieczności  i  dokumentacji
projektowej je opisującej;

b) wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od daty podpisania
umowy,  harmonogramu  rzeczowo-terminowo,  uwzględniającego   wykonanie
wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. 

9. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane.

§ 2 Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,

strony ustalają  wynagrodzenie ryczałtowe,  którego definicję  określa art.  632 Kodeksu
cywilnego,  
w wysokości:

 

netto: ………………………….,

słownie złotych: ……………………………………………,

podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ………………………….,

słownie złotych: ……………………………………………,

brutto: ………………………….,

słownie złotych: ……………………………………………, 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbędne  do  zrealizowania  przedmiotu  umowy  wynikające  wprost  z     dokumentacji  
projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym występującym na
placu budowy, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych
z  realizacją  przedmiotu  umowy.  Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota  określona  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  zawiera  wszystkie  koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie
może  ulec  zmianie  poza  okolicznościami  przedstawionymi  w  ust.  4  i  5   niniejszego
paragrafu.
Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi
koszty:  podatku  VAT  w  wysokości  23%,  wszelkich  robót  przygotowawczych,
demontażowych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania i zagospodarowania
oraz późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda,
energia  elektryczna,  dozorowanie  budowy),  koszty  związane  z  zabezpieczeniem

                                 



i oznakowaniem prowadzonych robót, utrzymania zaplecza budowy, wywozu materiałów
pochodzących  z  rozbiórki,  inwentaryzacji  powykonawczej,  wykonania  dokumentacji
powykonawczej, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia koszty związane z odbiorami
wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4. W  przypadku  zmiany  urzędowej  stawki  podatku  VAT  strony  umowy
zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i
ceny brutto umowy.

5. W  przypadku rezygnacji  z  wykonywania  pewnych robót  przewidzianych w
dokumentacji  projektowej  ("robót zaniechanych",  o których mowa § 1 ust.  4 niniejszej
umowy) sposób obliczenia  wartości  tych robót  zostanie  wyliczony zgodnie  z  zapisami
zamieszczonymi  
w § 11 ust. 6 niniejszej umowy.

6. Ogólna wartość umów z podwykonawcami nie może przekroczyć kwoty wyni-
kającej  
z niniejszej umowy oraz ewentualnych aneksów zmieniających wartość umowy.

§ 2’ 
W sytuacji gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby  Zamawiający  zlecił  Wykonawcy  wykonanie „dodatkowych  robót  budowlanych”
wykraczających  poza  przedmiot  niniejszej  umowy („zamówienia  podstawowego”),  to
ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1. Rozpoczęcie wykonywania  „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza
przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie
może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym
zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi
zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art.
144  ust.  1  pkt  2  Pzp.  Rozpoczęcie  wykonywania  tych  robót  musi  być  poprzedzone
wykonaniem  dokumentacji  projektowej  opisującej  te  roboty.  Dokumentacja  musi  być
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.  

2.  Rozliczanie  „dodatkowych  robót  budowlanych”  wykraczających  poza  określenie
przedmiotu  zamówienia  podstawowego”,  których  zamawiający  może  udzielić  na
podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie
odbywało  się  będzie  fakturami  wystawianymi  po  ich  wykonaniu  (i  odebraniu  przez
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  ),  lecz  nie  częściej  niż  w     okresach  miesięcznych  .
Faktury   regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o
następujące założenia:
a) ceny  jednostkowe robót  będą  przyjmowane  z  „kosztorysów ofertowych”,  o  których

mowa w § 1 ust. 11, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;

                                 



b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”
niniejszego  ustępu,  roboty  te  rozliczone  będą  na  podstawie  kosztorysów
przygotowanych  przez  Wykonawcę,  a  zatwierdzonych  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego  i Zamawiającego.  Kosztorysy  te  opracowane  będą  w  oparciu  o
następujące założenia:
1) ceny  składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe

materiałów (M),  cena  najmu sprzętu  (S),  wskaźnik  kosztów ogólnych  (Ko)  oraz
wskaźnik zysku zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę
metodą kalkulacji szczegółowej;

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie „1”, brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z
zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

3) podstawą  do  określenia  nakładów  rzeczowych  będą  normy  zawarte  w  wyżej
wskazanych  kosztorysach,  a  w  przypadku  ich  braku  –  odpowiednie  pozycje
Katalogów  Nakładów  Rzeczowych  (KNR).  W  przypadku  braku  odpowiednich
pozycji w KNR – ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, 
a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 3Rozliczanie wykonanych robót 

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało jedną fakturą końcową. 
2. Faktura  regulowana  będzie  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  przez

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym
okresie robót.

3. Faktura  wystawiana  będzie  po  wykonaniu  i  odebraniu  przez  Inspektora
nadzoru robót określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust.  8b niniejszej
umowy.

4. Do każdej  faktury  końcowej,  Wykonawca  jest  zobowiązany  dołączyć  (jako
załącznik)  dokument  o  nazwie:  "Wykaz  podwykonawców,  którzy  wykonywali  roboty,
usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….". Wykaz ten
musi zawierać: nazwy podwykonawców, zakres wykonanych przez nich robót, usług lub
dostarczonych dostaw oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw należnych
danemu podwykonawcy. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym
podmiotom,  w tym także  Wykonawcy jeżeli  wykonywał  w ramach faktury  roboty lub
usługi,  musi  być  równa  wartości  danej  faktury.  Załącznik  ten  musi  być  złożony  w
oryginale  i  podpisany  przez  Wykonawcę,  oraz  Inspektora  Nadzoru.  Brak  wykazu
spełniającego  powyższe  wymagania  będzie  podstawą  do  odmowy  przyjęcia  faktury.
Dodatkowo  Wykonawca  załączy  oświadczenie  każdego  podmiotu,  który  wykonywał
roboty,  dostawy lub usługi  w ramach składanej  faktury częściowej  potwierdzające fakt
otrzymania  wynagrodzenia  za  wykonane  roboty,  dostawy  lub  usługi  w  zakresie  ww.

                                 



faktury, a w przypadku kiedy należność ta nie jest jeszcze wymagalna, oświadczenie do
kiedy obowiązuje strony termin zapłaty za nią. 

5. Płatności Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego
Podwykonawcy  muszą  być  realizowane  w  terminie  nie  dłuższym niż  12  dni  od  daty
otrzymania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wystawionej przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku.

6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca złoży informację Zamawiającemu
w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru  rozliczenia  potwierdzającego  należną  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy  kwotę  wynagrodzenia,  o  dokonanej  zapłacie  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę.  

7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej wraz ze złożeniem następnej faktury,
oświadczenia Podwykonawców i  dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem
nich wszystkich należnych im kwot wraz z dokumentami księgowymi Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców potwierdzającymi zapłatę należnego im wynagrodzenia lub
dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je
Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców  lub  inne  dowody  na  potwierdzenie
dokonanej  zapłaty  wynagrodzenia,  powinny  potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w
tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających
z Umów o podwykonawstwo. 

8. Jeżeli  w  terminie  określonym  w  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem
zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

9. Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności
bezpośredniej  zawiadomi  Wykonawcę  o  żądaniu  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy  oraz  wezwie  Wykonawcę  do  zgłoszenia  w  formie  pisemnej  uwag
dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy,  jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

b) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej

                                 



wątpliwości  co  do  wysokości  kwoty  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu
płatność się należy,

c) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy,  jeżeli  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykaże
zasadność takiej zapłaty. 

11. Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w
ust. 8, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność
fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i  odbiór
robót,  a  Wykonawca  nie  złoży  w  trybie  określonym  w  ust.  9  uwag  wykazujących
niezasadność bezpośredniej zapłaty.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzenie, bez odsetek oraz innych należnych na mocy obowiązujących przepisów
lub umowy należności Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia
terminowi zapłaty.

12. Równowartość  kwoty  zapłaconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy,  bądź  skierowanej  do  depozytu  sądowego,  Zamawiający  potrąci  z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13. Podstawą  wypłaty  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia,  będą  wystawione  przez
Wykonawcę:  rachunek  lub  faktura  VAT,  o  których  mowa  w  ust.  1,  przedstawione
Zamawiającemu wraz:

a) z  Protokołem  odbioru  częściowego  robót  lub  Protokołem  odbioru  końcowego
robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych
wykonane  przez  Podwykonawców i  dalszych  Podwykonawców,  lub  do  którego
będą  załączone  protokoły  odbioru  części  robót  wykonanych  przez
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez
nich roboty, dostawy i usługi, 

c) z kopiami przelewów   bankowych potwierdzających płatności i ze sporządzonymi
nie  więcej  niż  5  dni  przed  upływem  terminu  płatności  oświadczeniami
Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  o  nie  zaleganiu  z  płatnościami
wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, a w przypadku braku
robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub
dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych,
lub  jeżeli  roszczenia  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców  nie  były
jeszcze  wymagalne  –  wraz  z  oświadczeniami  Podwykonawców  lub  dalszych
Podwykonawców w tym zakresie,

d) oświadczenie  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  o  otrzymaniu  kwot
należnych mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

                                 



14. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o
których  mowa  w  ust.  13,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  wstrzymania  wypłaty
należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  do  czasu  przedłożenia  przez  Wykonawcę
stosownych  dokumentów.  Wstrzymanie  przez  Zamawiającego  zapłaty  do  czasu
wypełnienia  przez  Wykonawcę  wymagań,  o  których  mowa  w  ust.  13,  nie  skutkuje
uznaniem o braku dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności (Zamawiający nie
pozostaje w opóźnieniu) i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

15.  Zamawiający  jest  uprawniony  do  żądania  i  uzyskania  od  Wykonawcy  niezwłocznie
wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  dotyczących  dokumentów  składanych  wraz  
z wnioskami o płatność. 

16. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi, o których mowa ust. 9
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i  charakteru
robót  budowlanych,  dostaw i  usług  realizowanych przez  Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę,  prawidłowości  ich  wykonania,  oraz  co  do  wypełnienia  przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy o podwykonawstwo
w zakresie  mającym wpływ na  wymagalność  roszczenia  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

17. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego
wynagrodzenia,  jeżeli  Wykonawca  zgłosi  uwagi,  o  których  mowa  w ust.  9  i  wykaże
niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w
ust.  9,  a  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  nie  wykażą  zasadności  takiej
płatności.

18.  Zamawiający  może  dokonać  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy  lub
dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 9 i
potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca zgłosi niezasadne uwagi, o
których mowa w ust. 9,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność
takiej płatności.

19.  Podstawą  płatności  bezpośredniej  dokonywanej  przez  Zamawiającego  na  rzecz
Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy będzie  kopia  faktury  VAT lub  rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  potwierdzona za zgodność z  oryginałem
przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę,  przedstawiona  Zamawiającemu  wraz  
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

20.  Bezpośrednia  płatność  dokonywana  przez  Zamawiającego  na  rzecz  Podwykonawcy  
lub  dalszego  Podwykonawcy  będzie  obejmować  wyłącznie  należne  Podwykonawcy  
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez
Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  oraz  innych  należnych  na  mocy  obowiązujących
przepisów lub umowy należności i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po

                                 



zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych
lub  umowy  o podwykonawstwo  w  zakresie  dostaw  lub  usług.  Bezpośrednia  płatność
dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nie będzie obejmować kwot zatrzymanych określonych w umowach o podwykonawstwo
tytułem  zabezpieczenia  roszczeń  jednej  ze  stron  względem  drugiej  w związku  
z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem robót, dostaw lub usług.

21. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej
płatności  do  depozytu  sądowego,  skutkuje  umorzeniem  wierzytelności  przysługującej
Wykonawcy  od  Zamawiającego  z  tytułu  wynagrodzenia  do  wysokości  kwoty
odpowiadającej dokonanej płatności. 

22.  Zamawiający  dokona  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za
uzasadnioną.

23.  Zamawiający  może  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
wątpliwości  co do wysokości  należnej  zapłaty lub co  do podmiotu,  któremu płatność
należy  się,  co  uznaje  się  za  równoznaczne  z  wykonaniem  w  zakresie  objętym
zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

24. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytułu  płatności  bezpośrednich  za  wykonanie  robót  budowlanych  jest  ograniczona
wyłącznie  do  wysokości  kwoty  należności  za  wykonanie  tych  robót  budowlanych,
wynikającej z Umowy.

25. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiającego  płatności  bezpośrednich,  nie  wystawili  żadnych  rachunków lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku
lub  faktury  VAT  oświadczenia  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców
potwierdzające  tę  okoliczność,  cała  kwota  wynikająca  z  faktury  VAT  lub  rachunku
zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

26. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dołączy  oświadczenia  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  o  pełnym
zafakturowaniu  przez  nich  lub  objęciu  wystawionymi  przez  nich  rachunkami  zakresu
robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo. 

27.  Wartość  faktury  końcowej  nie  może  być  niższa  niż  10%  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy.

28. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego
rozliczenia  z  Zamawiającym  -  najpóźniej  na  dzień  poprzedzający  ostateczną  zapłatę,
oświadczenia,  z  datą  pewną,  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców
potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie

                                 



skutkował  wstrzymaniem zapłaty  należnej  Wykonawcy bez  żadnych konsekwencji  dla
Zamawiającego  wynikającej  z  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy. 

§ 4 Termin wykonania
1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:

a) rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy i przekazaniu terenu budowy,

b) zakończenie całości robót i odbiór: do dnia  07 października 2020r.
2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania Protokołu odbioru końcowego, o

którym mowa w § 9 ust. 20  niniejszej umowy.
3. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień

wynikających z:  
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt

ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
potwierdzonym  przez  Inspektora  nadzoru  oraz  niezwłocznie  zgłoszony  przez
kierownika budowy Zamawiającemu, 

d)  wystąpienia  okoliczności,  których  strony  umowy  nie  były  w  stanie  przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności,

e)  zawarcie, na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, aneksu do umowy na „dodatkowe
roboty budowlane”, o których mowa § 2’ niniejszej umowy, czyli robót wykraczających
poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego”, o ile wykonywanie tych robót
wpłynie na termin wykonania niniejszej umowy;

f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać
wydłużony  o  czas  niezbędny  na  usunięcie  wad  w  projekcie  przez  Wykonawcę
dokumentacji  projektowej.  Za  błąd  istotny  uważa  się  błąd  uniemożliwiający
wykonywanie robót.

Powyższe  zdarzenia  wymagają  sporządzenia  i  podpisania  przez  strony  aneksu  do
umowy  w  terminie  14  dni  od  faktycznego  wystąpienia  okoliczności  uzasadniających
przedłużenie  terminu  realizacji  umowy.  W  przypadku  nie  dopełnienia  powyższego
warunku strony obowiązuje pierwotny termin wykonania umowy.

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą zostać udokumentowane wpisem kierownika
budowy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz niezwłocznie
zgłoszone przez kierownika budowy Zamawiającemu. Aby miały moc wiążącą muszą być
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. W  przedstawionych  w  ust.  4  przypadkach  wystąpienia  opóźnień,  strony  ustalą  nowe
terminy,  z  tym  że  maksymalny  okres  przesunięcia  terminu  zakończenia  realizacji
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

                                 



6.  Harmonogram  rzeczowo-terminowo  Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  
i  uzgodnić  z  zamawiającym  w  terminie  nie  dłuższym  niż  14  dni  od  daty  podpisania
umowy.

§ 5 Podwykonawcy
1.  Wykonawca  powierzy  Podwykonawcom  wykonanie  następującej  części  zamówienia,
wskazanej w Ofercie stanowiącej przedmiot Umowy:

a) robota budowlana polegająca na: uczestnictwo w robotach budowlanych w realizacji
zadania oraz szeroko rozumiane doradztwo*

b) dostawa polegająca na ………………………………….……….…..………….*
c) usługa polegająca na ……………………………………….………….…..…….*

lub
a) brak  części  zamówienia,  wskazanych  do  zlecenia  podwykonawcom.

Niewskazanie części zamówienia oznacza, że zamówienie będzie realizowane przez
Wykonawcę siłami własnymi*. 

*   niepotrzebne skreślić  
2.  Zmiana,  rezygnacja  lub  wprowadzenie  w  trakcie  realizacji  Umowy  nowego

Podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia
dodatkowej części zamówienia realizowanego przez Podwykonawcę/ów.

a) Zmiana poprzez wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części
zamówienia realizowanej w podwykonawstwie, która nie została wskazana w Ofercie,
stanowi zmianę Umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do Umowy.

b) Zmiana  poprzez  rezygnację  ze  wskazanej  w  Ofercie  części  zamówienia  nie  stanowi
zmiany Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

c) Zmiana,  rezygnacja  lub  wprowadzenie  dalszego  Podwykonawcy  nie  stanowi  zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

d) Zmiana,  rezygnacja,  bądź wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie  realizacji  Umowy,
która dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w Ofercie ( na
zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp),  w  celu  wykazania  spełniania
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o
przesłanki zawarte w ustawie Pzp, wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Wykonawca jest
zobowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  Podwykonawca  lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagane w SIWZ w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich  przedstawicieli  lub  pracowników,  jak  za  własne działania  lub
zaniechania.

4. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z Podwykonawcą lub dalszym
Podwykonawcą następujących postanowień:
a) termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 12 dni od

                                 



dnia  doręczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca robót złoży odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy fakturę
za  wykonane  roboty  w  okresie  rozliczeniowym  wraz  z  dokumentami
rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania zaakceptowanego
przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  rozliczenia  potwierdzającego  należną
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  kwotę  wynagrodzenia.  Termin
płatności  faktur  wystawionych  przez  Podwykonawcę  Wykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcę Podwykonawcy nie może przekraczać 12 dni. 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio:
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wypłata  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  za
wykonane  przez  nich  roboty  budowlane  będące  przedmiotem  Umowy,  których
okres  realizacji  przekracza  okres  rozliczeniowy  przyjęty  w  Umowie  dla
Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych
robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

d) wykonanie  przedmiotu  Umowy  o  podwykonawstwo  zostaje  określone  na  co
najmniej  takim  poziomie  jakości,  jaki  wynika  z  Umowy  zawartej  pomiędzy
Zamawiającym  a  Wykonawcą  i  powinno  odpowiadać  stosownym  dla  tego
wykonania  wymaganiom określonym  w  Dokumentacji  projektowej,  STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres  odpowiedzialności  Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy za  Wady
przedmiotu  Umowy  o  podwykonawstwo,  nie  będzie  krótszy  od  okresu
odpowiedzialności  za  Wady  przedmiotu  Umowy  Wykonawcy  wobec
Zamawiającego,

f) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  musi  legitymować  się  posiadaniem
wiedzy i doświadczenia odpowiadających, porównywalnie, co najmniej wiedzy i
doświadczeniu  wymaganym  od  Wykonawcy  w  związku  z  realizacją  Umowy;
dysponować  personelem  i  sprzętem,  gwarantującymi  prawidłowe  wykonanie
podzlecanej  części  Umowy,  proporcjonalnie,  kwalifikacjami  lub  zakresem
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy,

g) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  są  zobowiązani  do  przedstawiania
Zamawiającemu  na  jego  żądanie  dokumentów,  oświadczeń  i  wyjaśnień
dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o

                                 



podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od
zwrotu  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  Wykonawcy  przez
Zamawiającego. 

6.  Zawarcie  Umowy o  podwykonawstwo której  przedmiotem są  roboty  budowlane może
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do
jej  realizacji  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  może  nastąpić
wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
równocześnie  Zamawiającemu  i  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego,  projektu
Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  wraz  z
zestawieniem ilości robót i ich ceną, częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót,
które  mają  być  realizowane  na  podstawie  Umowy  o  podwykonawstwo  lub  ze
wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku  projektu  umowy  przedkładanego  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o
treści zgodnej z projektem umowy.

8.  Projekt  Umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  będzie
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14
dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń.

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzeżenia do
projektu  Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,
w szczególności w następujących przypadkach: 

a)  niespełniania  przez  projekt  wymagań  dotyczących  Umowy  o  podwykonawstwo,
określonych w ust. 4,

b)  niezałączenia  do  projektu  zestawień,  dokumentów  lub  informacji,  o  których  mowa
w ust. 7,

c)  zamieszczenia  w  projekcie  postanowień  uzależniających  uzyskanie  przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy
od  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  lub  odpowiednio  od
zapłaty  wynagrodzenia  przez  Wykonawcę  za  realizację  przedmiotu  umowy  przez
Podwykonawcę,

d)  gdy  projekt  zawiera  postanowienia  uzależniające  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez
Wykonawcę  Podwykonawcy  od  zwrotu  Wykonawcy  Zabezpieczenia  należytego
wykonania Umowy przez Zamawiającego, 

e)  gdy  termin  realizacji  robót  budowlanych  określonych  projektem  jest  dłuższy  niż
przewidywany Umową dla tych robót,

                                 



f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiające  rozliczenie tych  robót  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie niniejszej Umowy.

10.  W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust.  8 Wykonawca,  Podwykonawca lub
dalszy  Podwykonawca  przedłoży  zmieniony  projekt  Umowy  o  podwykonawstwo,
uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.

11.  Po  akceptacji  projektu  Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego
projektu,  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży
Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  Umowy  o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane,  w terminie 14 dni od jej  przedłożenia w przypadkach określonych  
w ust. 9. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

14.  Wykonawca,  Podwykonawca,  lub  dalszy  Podwykonawca,  przedłoży  Zamawiającemu
poświadczoną za  zgodność  z  oryginałem kopię  zawartej  Umowy o  podwykonawstwo,
której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi  stanowiące  część  przedmiotu  Umowy,  w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia bez względu na wartość tych Umów. W przypadku gdy
w przekazanej Zamawiającemu umowie, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 12
dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zamiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

15.  Wykonawca  (Podwykonawca)  nie  może  zlecić  Podwykonawcy  (dalszemu
Podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

16.  Wykonawca  niezwłocznie  usunie  z  terenu  budowy  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez  Zamawiającego,  lub  Zamawiający  usunie  takiego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o
podwykonawstwo dokumenty,  które  w sposób jednoznaczny  potwierdzają  prawo osób
reprezentujących podmiot  do  zaciągania  zobowiązania,  tj.  zawarcia  umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała
itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu
właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
wynika, iż osoby te posiadają takie uprawnienia. 

                                 



18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż
ten,  z  którym  została  zawarta  zaakceptowana  przez  Zamawiającego  Umowa  o
podwykonawstwo,  lub  inna  istotna  zmiana  tej  umowy,  w  tym  zmiana  zakresu  zadań
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym
w ust. 7 – 13.

19. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone
w ust. 7 – 13 i  ust. 17.

20.  W przypadku zawarcia  Umowy o podwykonawstwo Wykonawca,  Podwykonawca lub
dalszy  Podwykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą
umową,  które  nie  mogą  być  dłuższe  niż  12  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,
Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

21.  Zamawiający,  może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania  świadczeń w zakresie  realizacji  przedmiotu
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca
lub  dalszy  Podwykonawca,  nie  spełniają  warunków  lub  wymagań  dotyczących
podwykonawstwa,  określonych  Umową,  nie  dają  rękojmi  należytego  wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw
lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca
lub  dalszy  Podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego
Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  z  Terenu  budowy,  jeżeli  działania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia
niniejszej Umowy.

22.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  aby  podwykonawcy  posiadali
ubezpieczenia swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód
od zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz
następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  dotyczących  pracowników  i  osób  trzecich,
a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem
pojazdów mechanicznych.

23. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w
języku  obcym,  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  jest
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a
w  przypadku  kopii  umowy  o  podwykonawstwo  sporządzone  przez  tłumacza
przysięgłego  na  język  polski.  Obowiązującym  prawem  dla  tej  Umowy  jest  prawo
polskie, a właściwym sądem – sąd Polski.

24. W odniesieniu do Podwykonawcy który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą stosuje
się wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej Umowie.

§ 6

                                 



1. Kierownikiem robót budowlanych jest: ………………………
posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 
………………………………
Kierownikiem  robót  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  
i elektroenergetycznych: ………………………
posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
………………………………
Kierownikiem robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych, kanalizacyjnych
……………………….
posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
………………………………

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy i kierowników robót jedynie za
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

3.  Wykonawca z  własnej  inicjatywy proponuje  zmianę  osób wyszczególnionych w ust.  1
niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b)  jeżeli  zmiana  tej  osoby  stanie  się  konieczna  z  jakichkolwiek  innych  przyczyn

niezależnych od Wykonawcy.
4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powołana  do  pełnienia  w/w  obowiązków  musi  spełniać  wymagania  określone  w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1
niniejszego  paragrafu,  jeżeli  uzna,  że  nie  wykonuje  należycie  swoich  obowiązków.
Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej  osoby w terminie nie dłuższym niż 14
dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

6. Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu przed-
miotu  Umowy  Wykonawca  lub  podwykonawca  zatrudniał  na  podstawie  umowy  
o pracę co najmniej   6   osób (na pełnych etatach).   Zamawiający na każdym etapie reali-
zacji zamówienia może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzają-
cych zatrudnienie wymaganej ilości osób. 

7. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, pod-
wykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wcho-
dzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  Tak więc wymóg ten do-
tyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót,
czyli tzw. pracowników fizycznych.  Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kie-
rujących budową,  wykonujących obsługę  geodezyjną,  dostawców materiałów budowla-
nych.

                                 



8. W związku z zapisami  § 6 ust.  7  wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania
czynności  przez te  osoby przedstawić inspektorowi nadzoru dokumenty  potwierdzające
zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np.: 

a)  oświadczenia  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  pracownika  na
podstawie umowy o pracę,
b)  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  pracę  zatrudnionego
pracownika, 
c) innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika”. 

Pracodawcą musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie
z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z
powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą
wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy.

§ 7
Ze  strony  Zamawiającego  zostanie  powołany  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  o  czym
Wykonawca zostanie poinformowany na piśmie.

§ 8
1. Obowiązki Zamawiającego.

a) Dostarczenie  kompletu  dokumentacji  projektowej  w  wersji  papierowej  
w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

b) Przekazanie  Wykonawcy,  terenu  budowy  w  terminie  wskazanym  
w §4 ust. 1 niniejszej umowy.  

c) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego.
d) Dokonanie odbioru wykonanych robót  budowlanych na zasadach określonych  

w § 9 niniejszej umowy.
e) Regulowanie płatności wynikających z wystawianych, na zasadach określonych

w niniejszej umowie, faktur. 
2. Obowiązki Wykonawcy.

a) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.
b) Przeprowadzenie  wszelkich  przewidzianych  przepisami  prawa  prób,  badań  

i odbiorów, rozruchów technologicznych. Protokoły z powyższych czynności należy
dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego. 

c) Wytyczenie  geodezyjne  obiektów i  wykonanie  inwentaryzacji  powykonawczej  po
zakończeniu robót (jeżeli zachodzi taka konieczność).

d) Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go z Zamawiającym 
w terminie  do 14 dni od dnia przekazania  terenu budowy; Zorganizowanie placu

                                 



budowy,  w  tym wykonanie  dróg  i  komunikacji,  ogrodzeń,  instalacji,  zabudowań
prowizorycznych  i  wszystkich  innych  czynności  niezbędnych  do  właściwego
wykonania  robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  i  oznakować
prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez
cały  czas  trwania  realizacji  robót  budowlanych,  zapewnić  w  bezpieczny  sposób
dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy oraz osoby na nim przebywające,
od  chwili  przejęcia  placu  budowy,  z  wyłączeniem  innych  Wykonawców,
realizujących zlecenia na rzecz Zamawiającego.

e) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg
publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy i wszelkie wynikające z tego
konsekwencje. 

f) Wykonawca uzyska stosowne zgody i poniesie wszelkie ewentualne koszty związane
z  zajęciem  pasa  drogowego  na  potrzeby  wykonania  robót,  obejmujące  m.in.
przygotowanie  stosownej  dokumentacji,  uzyskanie  zgód  i  pozwoleń,  wniesienie
opłat za zajęcie terenu pasa drogi publicznej itp.

g) Kierownik robót przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować plan
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  zwany  ,,planem  BIOZ”  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 ze zm.) oraz przedstawić go Zamawiającemu i zapewnić jego stosowanie.

h) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiającemu w dniu zgłoszenia
do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

i) Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

j) Wykonanie przed zgłoszeniem do odbiorów częściowych lub odbioru końcowego
przedmiotu  umowy  wszelkich  przewidzianych  przepisami  prawa  prób,  badań  
i odbiorów, rozruchów technologicznych, których pozytywny wynik jest warunkiem
przystąpienia do odbiorów częściowych lub odbioru końcowego.

k) Ponoszenie  kosztów  związanych  z  próbami,  badaniami  przewidzianymi  prawem
budowlanym, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia budowy.

l) Przygotowanie  obiektu  i  wymaganych  dokumentów  łącznie  z  dokumentacją
powykonawczą  do  dokonania  odbioru  przez  Zamawiającego  wraz  z  instrukcją
eksploatacji  i  konserwacji  obiektu  i  zamontowanych  elementów  budowlanych  
i urządzeń.

m) Uczestniczenie  na  żądanie  Zamawiającego  w  naradach  i innych  czynnościach  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

n) Zgłaszanie obiektu i robót do odbioru.
o) Przestrzeganie przepisów BHP.

                                 



p) Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
q) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami. 
r) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania przepisów prawa, norm technicznych

itp.
s) Utrzymanie  porządku  na  placu  budowy  w  czasie  realizacji  przedmiotu  umowy

poprzez zawarcie umowy z odbiorcą nieczystości.
t) Likwidację  placu  budowy,  zaplecza  własnego  Wykonawcy  oraz  uporządkowanie

placu budowy bezzwłocznie po zakończeniu robót w terminie uzgodnionym przez
strony umowy. W przypadku nie uzgodnienia tego terminu - nie później niż do 14
dnia  od  daty  dokonania  odbioru  końcowego.  W  przypadku  niedotrzymania
powyższego terminu Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności na koszt
Wykonawcy,  a  wartość  kosztów  z  tym  związanych  zostanie  potrącona  z
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  a  gdy  kwota  ta  okaże  się
niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na
zasadach ogólnych.

u) Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać przedmiot  umowy z  materiałów własnych
zgodnie z ofertą.

v) Wykonawca  zapewni  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzi  oraz  materiały
niezbędne  do  zbadania  na  żądanie  Zamawiającego  jakości  robót  wykonywanych
z materiałów  Wykonawcy  na  terenie  budowy,  a  także  do  sprawdzenia  ciężaru,
jakości i ilości zużytych materiałów.

w) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy
pracownikom  instytucji  upoważnionych  do  kontrolowania  budowy  oraz  osobom
wskazanym w przepisach Prawa budowlanego i udostępni im wymagane przez nich
informacje.

x) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót w sposób zapewniający ciągłość
funkcjonowania  Komendy  Miejskiej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w Płockum.in.
zapewni możliwość wyjazdu pojazdów ratowniczo-gaśniczych, utrzymania łączności
itp. 

y) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia i uzyskania akceptacji użytkownika
obiektu tj. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku lub jego
Zastępcy każdego realizowanego zakresu robót. 

§ 9 Odbiory
1. Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  zakrycia  wykonanej  roboty  budowlanej  bez

uprzedniej  zgody  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  ma  obowiązek
umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej
zanikającej lub która ulega zakryciu.

                                 



2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora
nadzoru inwestorskiego. 

3.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  dokonuje  odbioru  zgłoszonych  przez  Wykonawcę
robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od
daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie
później niż w terminie określonym w ust. 3. 

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru
robót zanikających lub ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich
odbiorem, Wykonawca jest  zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla
zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za
wykonane roboty.

7.  Po  zakończeniu  wykonania  części  robót,  Wykonawca  zgłasza  gotowość  do  odbioru
części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości
do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów
częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, a jego podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami jeżeli wykonywali oni daną część przedmiotu umowy. W przypadku
jeśli  w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót
Wykonawca,  podwykonawcy  lub  dalsi  podwykonawcy  zobligowani  są  do
przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad.

9.  Dokonanie  Odbioru  częściowego  następuje  Protokołem  odbioru  częściowego  na
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni licząc od dnia
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. W przypadku robót realizowanych
przez podwykonawcę roboty te muszą być odebrane przez Wykonawcę.  

10.  Odbiór  końcowy jest  dokonywany po zakończeniu  przez  Wykonawcę całości  Robót
budowlanych  składających  się  na  przedmiot  Umowy,  na  podstawie  oświadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót
i  zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Jeżeli  w toku czynności odbioru końcowego
przedmiotu  umowy  zostaną  stwierdzone  wady  nadające  się  do  usunięcia,  to
Zamawiający  może  zażądać  usunięcia  wad,  wyznaczając  odpowiedni  termin.  Fakt
usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

                                 



11. Wykonawca na co najmniej 10 dni przed Terminem zakończenia robót, zgłosi gotowość
do Odbioru końcowego robót.
Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego robót Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem próby i  sprawdzenia,  zawiadamiając o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego i  Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy  
w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Inspektora nadzoru inwestorskiego 
i Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów
końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, a jego podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co
do jakości wykonanych robót  Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani  są  do  przedstawienia  dokumentu  potwierdzającego  usunięcie
stwierdzonych wad.

13.  W celu  dokonania  Odbioru  końcowego robót  Wykonawca przedstawia  Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia
właściwych  jednostek  i  organów,  protokoły  odbiorów  technicznych  i  odbiorów
częściowych,  świadectwa  kontroli  jakości,  certyfikaty  i  aprobaty  techniczne  oraz
dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i
dokument  gwarancyjny.  Po  zatwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego
kompletu  dokumentów,  (a  w  szczególności:  Dziennika  budowy,  zaświadczenia
właściwych  jednostek  i  organów,  protokołów  odbiorów  technicznych  i odbiorów
częściowych,  świadectwa  kontroli  jakości,  certyfikatów i  aprobat  technicznych  oraz
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
i dokumentu  gwarancyjnego  oraz  innych  dokumentów),  których  dołączenie  do
zawiadomienia  o zakończeniu  budowy  lub  wniosku  o udzielenie  pozwolenia  na
użytkowanie wymagają przepisy Prawa Budowlanego, Wykonawca zgłasza gotowość
do  Odbioru  końcowego  robót.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  przekaże
Zamawiającemu  komplet  dokumentacji  powykonawczej  po  zakończeniu  procedury
odbiorowej.

14.  Odbiór  końcowy  jest  przeprowadzany  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych
przedstawicieli  Zamawiającego,  w  tym  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i
upoważnionych przedstawicieli  Wykonawcy.  W uzasadnionych przypadkach komisja
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy
udziale których wykonał przedmiot Umowy.

16. Odbiór końcowy trwa nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru przez
Wykonawcę. 

17. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z

                                 



powodu  wystąpienia  istotnych  Wad,  uniemożliwiających  korzystanie  z  przedmiotu
Umowy,  lub  z powodu  nieprzeprowadzenia  wymaganych  prób  i  sprawdzeń,
Zamawiający  może  przerwać  Odbiór  końcowy,  wyznaczając  Wykonawcy termin  do
wykonania  robót,  usunięcia  Wad  lub  przeprowadzenia  prób  i  sprawdzeń,
uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania
czynności Odbioru końcowego. 

18.  Komisja  sporządza  Protokół  odbioru  końcowego  robót.  Podpisany  Protokół  odbioru
końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

19. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone
wady:

a) nadające  się  do  usunięcia,  to  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  usunięcia  
w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie.  Fakt  usunięcia  wad  zostanie
stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub
nie  usunie  ich  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie,  Zamawiający  ma
prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z
tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy
zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.

b)nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

 jeżeli  wady  umożliwiają  użytkowanie  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,
estetycznej i technicznej; 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z
przeznaczeniem,  to  Zamawiający  może  żądać  rozebrania  elementów  obiektu  z
wadami  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  oraz  ponownego  ich  wykonania  bez
dodatkowego  wynagrodzenia.  Zamawiający  wyznaczy  odpowiedni  termin  na
usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

20.  Za  dzień  faktycznego  odbioru  końcowego  robót  uznaje  się  dzień  podpisania  przez
upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.
Protokół  odbioru  końcowego  robót  stanowić  będzie  podstawę  do  ostatecznego
rozliczenia zadania.

21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są nie później niż 30 dni przed upływem okresu
rękojmi i gwarancji jakości.

22.  Przeglądy  gwarancyjne  przeprowadzane  są  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony
jest  protokół  przeglądu  gwarancyjnego.  Nieobecność  Wykonawcy  nie  wstrzymuje
przeprowadzenia  przeglądu,  a  Zamawiający  jest  wówczas  zobowiązany  przesłać
Wykonawcy  Protokół  przeglądu  gwarancyjnego  wraz  z  wezwaniem  do  usunięcia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

                                 



23. Przeglądy gwarancyjne polegają  na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i
ocenie  jakości  wykonanych  robót  oraz  wskazaniu  ewentualnych  Wad  ujawnionych
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

24. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne
lub  technologiczne  dotyczące  usunięcia  Wady,  Zamawiający  po  uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

25. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie
rękojmi i okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu
gwarancji  jakości,  okresu  rękojmi,  w celu  oceny  wykonanych  robót  związanych  z
usunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

26.  Odbiory  gwarancyjne  będą  dokonywane  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych
przedstawicieli  Zamawiającego,  Inspektora  nadzoru inwestorskiego i  upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

27.  Odbiór  gwarancyjny  potwierdzany  jest  Protokołem  usunięcia  Wad,  sporządzony  po
usunięciu Wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości. 

28. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie
przeprowadzony Odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi i  gwarancji  jakości i  potwierdzeniu
wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

29. Z Odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego.
30. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady,

co skutkuje  niemożliwością  użytkowania  przedmiotu  Umowy  bądź  jego  części,
Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny, a  Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć
gwarancję w stosunku do całego przedmiotu Umowy bądź jego części na nowy okres.
Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin Odbioru ostatecznego do upływu którego
Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.

§ 10 Rękojmia i Gwarancja
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi  i gwarancji za

wady każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi …….  miesiące licząc od dnia
odbioru  końcowego  całego  przedmiotu  umowy  z  wyjątkiem  urządzeń,  na  które  ich
producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji producenta.

2.  Dokumenty  gwarancyjne  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  w  dacie  odbioru
końcowego, jako załącznik do protokołu.

3. Gwarancja obejmuje:
a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej

gwarancji zgodne z warunkami gwarancji producenta;

                                 



b) usuwanie  wszelkich  wad  i  usterek  tkwiących  w  przedmiocie  rzeczy  w  momencie
zakończenia realizacji przedmiotu umowy jak i powstałych w okresie gwarancji.

Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.

4.  Zasady eksploatacji  i  konserwacji  obiektu  i  urządzeń zostaną  określone w przekazanej
przez  Wykonawcę  „Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu”  wraz  z  wykazem
wbudowanych  urządzeń,  które  wymagają  przeglądów  serwisowych.  Instrukcję
użytkowania  i  eksploatacji  obiektu Wykonawca jest  zobowiązany złożyć najpóźniej  w
dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

5.  Instrukcja  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu  jest  zbiorem szczegółowo opracowanych
instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.

6. Zasady eksploatacji i  konserwacji ujęte w Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu
mogą  wynikać  tylko  z  przepisów  prawa  lub  zasad  prawidłowej  gospodarki.  
W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad
określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

7.  Jeżeli  w  Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu  nie  będą  zawarte  wszystkie
konieczne  informacje,  Wykonawca  nie  będzie  mógł  uwolnić  się  ze  zobowiązań
gwarancyjnych,  powołując  się  na  zarzut  eksploatacji  i  konserwacji  elementów
podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

8.  Wykonawca  usunie  zgłoszone  pisemnie  przez  użytkownika  wad  w  terminie  14  dni
kalendarzowych od chwili otrzymania zgłoszenia, a wady szczególnie uciążliwe – w ciągu
48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia.

9.  Jeżeli  usunięcie  wady  lub  usterki  ze  względów  technicznych  nie  jest  możliwe  
w terminach, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o
tym  pisemnie  Zamawiającego.  Zamawiający  wyznaczy  wówczas  nowy  termin,  z
uwzględnieniem technologicznego normatywu naprawy i  zasad wiedzy technicznej.  W
przypadku  nie  uzgodnienia  nowego  terminu  Wykonawca  usunie  wady  lub  usterki  w
terminie do 21 dni.

10. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako
odmowa usunięcia wady.

11.  W przypadku odmowy usunięcia  wad ze  strony Wykonawcy lub  nie  wywiązywaniu  
się z terminów, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu Zamawiający
będzie przysługiwało prawo usunięcia tych wad poprzez zlecenie innemu podmiotowi,
obciążając  kosztami  Wykonawcę  lub  potrącając  te  koszty  z  kwoty  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający
będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.

12. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy
 i Zamawiającego.

13. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 
od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

                                 



14. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, 
dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego
usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

15.  W  razie  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  wad,  okres  gwarancyjny  naprawionego
elementu  zostanie  wydłużony  o  okres  pomiędzy  datą  zawiadomienia  Wykonawcy  o
stwierdzeniu  wad  lub  usterek,  a  datą  ich  usunięcia.  Jeżeli  zaś  w  ramach  gwarancji
Wykonawca  dokonał  usunięcia  wad  istotnych,  termin  gwarancji  biegnie  na  nowo  od
chwili usunięcia wad.

16. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady,
które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

17. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nieuregulowanych w umowie
odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy
sprzedaży.

18. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia  
z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 11 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  następujących

okolicznościach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo  wezwania  Zamawiającego  złożonego  na  piśmie  lub/i  nie  realizuje
zatwierdzonego  harmonogramu  rzeczowo-terminowego,  pomimo  dwukrotnego
wezwania złożonego przez Zamawiającego na piśmie,  odstąpienie w tym przypadku
może nastąpić w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia doręczenia drugiego
wezwania  Wykonawcy.  Zamawiającemu będzie  przysługiwało  prawo odstąpienia  od
umowy z winy Wykonawcy,

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
d) Wykonawca  wykonuje  roboty  wadliwie,  niezgodnie  z  warunkami  przetargu,  stosuje

materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego,
e) w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy

o 7 dni, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy z winy
Wykonawcy, 

f) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z dokumentacją techniczną lub nienależycie
wykonuje swoje obowiązki umowne. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo od-
stąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

                                 



2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  faktur,  mimo  dodatkowego

wezwania  w terminie  jednego  miesiąca  od  upływu  terminu  na  zapłatę  faktur,
określonego w niniejszej umowie.

b) Zamawiający  odmawia,  bez  uzasadnionej  przyczyny,  odbioru  robót  lub  odmawia
podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,

c) Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  iż  wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych  okoliczności  nie  będzie  mógł  spełnić  swoich  zobowiązań  wobec
Wykonawcy  - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

3. Odstąpienie  od  umowy  winno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku,
według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy  przerwane roboty  w zakresie  obustronnie  uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą
umową,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn  niezależnych  od
Wykonawcy,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających.

e) Wykonawca  niezwłocznie,  najpóźniej  w  terminie  30  dni,  usunie  z  terenu  budowy
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:
a) zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały  wykonane  do  dnia  odstąpienia  od

umowy,
b) ma prawo do odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie

4c, po cenach przedstawionych w kosztorysie,
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
5`.  W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,

Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia

                                 



oraz  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za  ww.  roboty.  Wysokość  wynagrodzenia
zostanie ustalona zgodnie z treścią ust. 6 niniejszego paragrafu.  Wartość tak wyliczonego
wynagrodzenia  zostanie  pomniejszona  o  roszczenia  Zamawiającego  z  tytułu  kar
umownych, ewentualnych roszczeń wynikających z obniżenia ceny na podstawie rękojmi i
gwarancji oraz innych roszczeń odszkodowawczych. Zamawiający nie pokryje kosztów za
zakupione  przez  Wykonawcę  materiały  i  urządzenia,  które  nie  zostały  zabudowane  w
odebrane  roboty  oraz  kosztów  budowy  obiektów  zaplecza,  urządzeń  związanych  z
zagospodarowaniem  i  uzbrojeniem  terenu  budowy.  Koszty  dodatkowe  poniesione  na
zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z
odstąpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

6. Sposób  obliczenia  należnego  wynagrodzenia  Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  części
umowy będzie następujący:

w przypadku odstąpienia od części robót, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi
na  podstawie  kosztorysów  powykonawczych,  przygotowanych  przez  Wykonawcę,  a
zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 1 ust. 8a)

niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;                 
- w przypadku,  gdy nie  będzie  możliwe  rozliczenie  danej  roboty  w oparciu  o  w/w

zapisy,  brakujące  ceny  czynników  produkcji  zostaną  przyjęte  z  zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 

Podstawą  do  określenia  nakładów  rzeczowych  będą  KNR-y.  W  przypadku  braku
odpowiednich  pozycji  –  KNNR-y,  a  następnie  wycena  indywidualna  Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  za  zabezpieczenie  przerwanych  prac  nastąpi  na
podstawie  kosztorysów  powykonawczych  przygotowanych  przez  Wykonawcę,
a zatwierdzonych  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  zapisami  zamieszczonymi  w  ust.  6
niniejszego paragrafu.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 1 ust. 8a)

niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako
średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą
KNR-y.  W przypadku  braku  odpowiednich  pozycji  –  KNNR-y,  a  następnie  wycena
indywidualna  Wykonawcy  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i
Zamawiającego.

§ 12 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

                                 



a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi  Wykonawca  -  w  wysokości  20% wynagrodzenia  umownego  brutto,  o  którym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy,

b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy
dzień opóźnienia,

c) za  nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 5000 złotych za
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

d) za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną
kopię umowy lub jej zmiany,

e) za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom  -  w  wysokości  ustawowych  odsetek  za  opóźnienie  za  nieterminową
zapłatę,

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
-  w  wysokości  0,5%  należnego  im  wynagrodzenia  za  każde  dokonanie  przez
Zamawiającego  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości
1.000,00 złotych,

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca
lub  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  -
w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy,

i) za opóźnienie w przedłożeniu dokumentów o których mowa w § 1 ust. 8 lit. a i b; w § 8 ust.
2 lit. d w wysokości  0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa niniejszej
umowy,  za  każdy  dzień  opóźnienia,  liczonego  od dnia  wyznaczonego  na  przedłożenie
wymaganego dokumentu.

j)   za niespełnienie wymogów wskazanych w § 6 ust. 7 i 8 tj. na budowie będzie przebywać
osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru,
Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, 
a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za każdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną
notatką sporządzoną przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka
nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umową  za  odstąpienie  od  umowy  przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości
20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za

                                 



wyjątkiem  wystąpienia  sytuacji,  przedstawionej  w  art.  145  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1579).

3.  Kary  umowne  podlegają  łączeniu.  Łączna  wysokość  naliczonych  Wykonawcy  kar
umownych z jednego lub kilku tytułów  nie może przekraczać 20% wartości ceny brutto
przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do
zapłaty.  W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

6.  Realizacja  zapłaty  kar  umownych  naliczonych  przez  Zamawiającego  może  nastąpić
poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z
wystawionej  przez  niego  faktury,  na  co  Wykonawca  upoważnia  Zamawiającego,
wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  na  co  Wykonawca  wyraża
zgodę, lub kwotę z tytułu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie. 

7.  Zapłata  kary  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego  kwoty  kary  z
płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

8. W przypadku niespełnienia zobowiązania, o którym mowa w § 6 ust. 6, w trakcie realizacji
przedmiotu  Umowy,  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zapłaty  kary  umownej  
w wysokości obowiązującego, odpowiednio na 1 stycznia 2020 r. minimalnego wynagro-
dzenia za pracę, za każdą niezatrudnioną osobę, za okres danego miesiąca obowiązywania
Umowy. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od naliczania powyższej kary, jeżeli brak za-
trudnienia wynika z czynników takich, jak: śmierć pracownika, rozwiązanie stosunku pra-
cy przez pracownika lub inne nieprzewidziane okoliczności, nie leżące po stronie Wyko-
nawcy. W wymienionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia no-
wego pracownika lub pracowników, zgodnie z warunkami określonymi w § 6 ust.  6 w
przeciągu 30 dni od zaistnienia ww. okoliczności.

9. W przypadku niespełnienia zobowiązania, o którym mowa w § 6 ust. 6 w zakresie  przed-
stawienia  dokumentów  potwierdzających  zatrudnienie  wymaganej  ilości  osób  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić
kary umowne w wysokości 500 zł. za każdy dzień powyżej terminu wskazanego przez Za-
mawiającego. 

10. Administrator ma prawo nakładać kary umowne za przetwarzanie danych osobowych
przez Podmiot Przetwarzający  w sposób naruszający postanowienia przepisów z zakresu
ochrony danych osobowych.

11. Wysokość  kar  umownych  jest  równa  wysokości  kar  pieniężnych  nałożonych  na
Administratora  przez  organ  nadzorczy  za  przetwarzanie,  którego  dokonuje  Podmiot
Przetwarzający niezgodnie z przepisami prawa.

                                 



12. Wysokość kar umownych jest podwyższana o kwoty należnych odszkodowań, w tym
należnych osobom, których dane dotyczą,  za przetwarzanie,  którego dokonuje Podmiot
Przetwarzający niezgodnie z przepisami prawa.

13. Stwierdzenie  przez  Administratora,  że  Podmiot  Przetwarzający  dokonuje
przetwarzania powierzonych mu danych osobowych z naruszeniem postanowień umowy
powierzenia może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem tej umowy.

14. Kary umowne zastrzeżone na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy  z  wynagrodzenia  wykonawcy  lub  z  innych  jego  wierzytelności  a  także  z
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  nie  będą  egzekwowane  w  okresie
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i
przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w
związku  z  którym  zastrzeżono  tę  karę,  nastąpiło  w  okresie  ogłoszenia  stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§ 13

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: …………………………. zł 
słownie złotych………………………………………..

2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie: …………………………...
3. W przypadku  nienależytego  wykonania  zamówienia  lub  nieusunięcia  wad  przedmiotu

zamówienia,  zabezpieczenie  wraz  z  powstałymi  odsetkami  staje  się  własnością
Zamawiającego  i  będzie  wykorzystane  do  zgodnego  z  umową  wykonania  robót  i  do
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub
zwolnione  w  ciągu  30  dni  po  odbiorze  końcowym  całego  przedmiotu  umowy
potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub
zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady rozszerzonej na okres udzielonej
gwarancji,  na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego bez usterek
i wad.  W przypadku  wystąpienia  usterek  lub  wad podstawą do zwrotu  lub  zwolnienia
zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. W przypadku wystąpienia z jakimkolwiek
roszczeniem  wobec  zamawiającego  podwykonawcy  dalszych  podwykonawców,
dostawców, usługobiorców oraz innych osób trzecich związanym z realizacja przedmiotu
umowy,  zwrot  zabezpieczenia  zostaje  wstrzymany  na  czas  wyjaśnienia  powyższych
okoliczności  lub  postępowania  sądowego  do  czasu  prawomocnego  zakończenia  tego
postępowania,  a  w  przypadku,  jeśli  zgłoszone  roszczenie  spowoduje  zobowiązanie  do
zapłaty przez zamawiającego na rzecz ww. podmiotów spornej kwoty, zamawiający ma
prawo dokonać potrącenia z zabezpieczenia przedmiotowej należności bez konieczności
uzyskania zgody wykonawcy.

5. W sytuacji,  gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 ust.  4 niniejszej umowy
wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu

                                 



przedstawionego  w  ofercie  przetargowej,  Wykonawca  przed  podpisaniem  aneksu  lub
najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe,
do  wniesienia  nowego  zabezpieczenia  na  okres  wynikający  z  aneksu  do  umowy.  W
przeciwnym razie  Zamawiający  ma  prawo potrącić  wartość  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na
okres  nie  krótszy  niż  5  lat,  z  jednoczesnym  zobowiązaniem  się  wykonawcy  do
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

§ 14

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji
umowy  w  okresie  realizacji  przedmiotu  umowy  (budowy)  na  kwotę  w  wysokości  co
najmniej 600.000 zł (słownie:sześciuset tysięcy złotych ). 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu aktualną  kserokopię
polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony.

3. Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku
- innego  dokumentu potwierdzającego,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony, przedłożyć
Zamawiającemu kserokopię  polisy, a  w  przypadku  jej  braku - innego  dokumentu
potwierdzającego,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony,  w  terminie  do  14  dni
kalendarzowych.

4. W  przypadku  nieodnowienia  przez  Wykonawcę w  trakcie  realizacji  umowy  polisy,
a w przypadku  jej  braku -  innego  dokumentu potwierdzającego,  że  Wykonawca  jest
ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę  na
jego  koszt.  Koszty  poniesione  na  ubezpieczenie  Wykonawcy  Zamawiający  potrąci
z wynagrodzenia  Wykonawcy.  Odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn,  o  których  mowa
w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

5. W  sytuacji,  gdy  wskutek  nieprzewidzianych  okoliczności  wystąpi  konieczność
przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do
przedłużenia  terminu ważności  wniesionej  polisy  ubezpieczeniowej,  a  w przypadku jej

                                 



braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, albo jeśli
nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku
- innego  dokumentu potwierdzającego,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony,  na  okres
wynikający z aneksu do umowy.

§ 15
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany
nie  mogą  naruszać  postanowień  zawartych  w  art.  144  ust.  1  Prawa  zamówień
publicznych.

2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany umowy wynikające z art 15r. ustawy z dnia 31
marca  2020  r.  "o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób
zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych  oraz  niektórych  innych
ustaw". Strona której okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie
się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 5 dni, powiadomi
drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

§ 16
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  dokonywanie  przelewu  wierzytelności,  cesji
wierzytelności  oraz  podpisywanie  wszelkich  innych  umów  przez  Wykonawcę,  z  których
treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych
od Zamawiającego.  Wykonawca ma obowiązek poinformować zamawiającego o wszelkich
okolicznościach mających wpływ na jego sytuację finansową, utratę płynności finansowej tj.
wszczętych  w  toku  realizacji  umowy  postępowaniach  egzekucyjnych,  zgłoszonych
roszczeniach na drodze postępowania sądowego, a także innych, które mogą mieć jakikolwiek
wpływ na realizacje niniejszej umowy, utrudnień związanych z jej realizacją lub opóźnień w
zapłacie na rzecz podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców, usługobiorców
lub wszelkich innych osób mających związek z wykonywaniem niniejszej umowy  w terminie
14 dni  od  daty  zaistnienia  opisanych zdarzeń.  W przypadku  nie  dopełnienia  powyższego
obowiązku  Zamawiający  może  w  trybie  natychmiastowym  odstąpić  od  dalszej  realizacji
umowy z wykonawcą.

§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego.

§ 18
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej  
i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

                                 



danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),
zwane dalej  RODO, Zamawiający  informuje  Wykonawcę,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się
przekazać tą informację osobom, które  mogą  występować w imieniu Wykonawcy i w jego
imieniu  biorać  udział  w  wykonaniu  umowy (osoby,  przy  pomocy  których  Wykonawca
realizuje umowę̨), zwanych dalej osobami reprezentującymi, że:
a) Komenda  Wojewódzka  PSP  w  Warszawie  jest  Administratorem  danych  osobowych

Wykonawcy, a także osób reprezentujących; 
b) u Administratora powołany został  Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można

kontaktować  się̨  pisząc  na  adres  poczty  elektronicznej
ochrona.danych@mazowsze.straz.pl ;

c) dane  osobowe  Wykonawcy,  a  także  osób  reprezentujących przetwarzane  będą̨  przez
Zamawiającego w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, a także dochodzenia
ewentualnych roszczeń́ zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) oraz lit. c) RODO;

d) przetwarzaniem objęte są dane osobowe wskazane w treści umowy oraz inne niezbędne
do  realizacji  umowy,  w  tym  wypełnienia  procedur  bezpieczeństwa  obowiązujących  
u Zamawiającego;

e) dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców; **
f) dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji

międzynarodowej;
g) Zamawiający  będzie  przetwarzał  dane  osobowe,  przez  okres  nie  dłuższy  niż̇  okres

konieczny do realizacji celów wskazanych w lit. d), jak również realizacji obowiązków
prawnych ciążących na Zamawiającym; 

h) Wykonawca, a także osoby reprezentujące mają prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo  do  ich  sprostowania,  prawo  do  usunięcia, a  także prawo  do  ograniczenia
przetwarzania;

i) Wykonawcy, a także  osobom reprezentującym przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie przy ulicy Stawki
2 (kod pocztowy: 00 - 193);

j) dane osobowe przekazane zostały Zamawiającemu przez Wykonawcę;
k) podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  umownym,  w  tym  warunkiem  zawarcia

umowy,  a  ich  nie  podanie  może  skutkować  nie  podpisaniem  umowy  lub  brakiem
możliwości jej realizacji, do jej rozwiązania włącznie;

l) przetwarzanie  danych  osobowych  nie  będzie  podlegało  zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

2. Zamawiający  i  Wykonawca zobowiązują̨  się̨  do  ochrony  udostępnionych  im  danych
osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych
osobowych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO i ustawą z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
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3.  Zamawiający  i  Wykonawca oświadczają̨,  że  pracownicy posiadający  dostęp do danych
osobowych udostępnionych na podstawie niniejszej umowy znają̨ przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych oraz zostali upoważnieni do przetwarzania tych danych osobowych.
4.  Zamawiający i  Wykonawca oświadczają̨,  że  udostępnione  dane osobowe Stron umowy
zostaną̨ wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy.
5.  W  przypadku  ewentualnego  naruszenia  przepisów  dotyczących  ochrony  danych
osobowych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, Strona która dopuściła się̨ naruszenia jest
zobowiązana pokryć́ wszelkie koszty, które druga ze Stron poniesie w związku z naruszeniem
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Objaśnienia:
*   Zapisy tego paragrafu stosujemy w umowach zawieranych z osobami fizycznymi, którzy przekazują nam (udostępniają) dane osobowe
swoje, swoich pracowników i współpracowników. 
     W przypadku gdy KW PSP powierza dane osobowe do dalszego przetwarzania (KW nadal jest Administratorem a usługodawca wykonuje
tylko czynności wskazane przez Administratora – jest Podmiotem Przetwarzającym) w umowie muszą być zawarte zapisy zgodne z wzorem
określonym w Polityce i kary umowne.
**  W przypadku gdy dane osobowe są przekazywane do innych odbiorców należy wskazać  tych odbiorców lub  kategorie odbiorców np.
podmioty realizujące dla zamawiającego następny etap usługi;  podmioty na podstawie  przepisów prawa.  Odbiorcami nie są podmioty
realizujące czynności w ramach postepowania zgodnego z prawem, np. Policja, Prokuratura, Sąd, Komornik.

§ 19
Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  wykonania  przedmiotu  umowy,  strony  poddają
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 20
Umowę  sporządzono  w  3-ch  jednobrzmiących  egzemplarzach  -  2  egzemplarze  dla
Zamawiającego i  1 egz. dla Wykonawcy, każdy na prawach oryginału.
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